



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

AREA EDILIZIA

Il Dirigente

Decreto n. _____
Anno 2021
Prot. _____

OGGETTO: 691_2021 SERVIZIO DI VERIFICA DELLO STATO MANUTENTIVO E DI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI FRIGO, CAMERE FREDDE, CELLE DI COLTURA E DEGLI IMPIANTI DI RAFFREDDAMENTO DEI LASER.

RINNOVO CONTRATTO AI SENSI DELL'ART 4 DEL CAPITOLATO NORMATIVO E PRESTAZIONALE E DELL'ART.6 DEL CONTRATTO REP.225/2018

APPROVAZIONE ATTI PROGETTUALI E AFFIDAMENTO

CIG contratto 72325053EF

CIG rinnovo 8639357EEB

Rif M.O. 42,1 LAV n. 691_2021

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del 23/12/2020, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio unico di previsione autorizzatorio 2021 e pluriennale 2021-2023;
- con D.D. Prot. 96475 Rep. 47/2018 Prot. 5311 del 11.01.2018 il servizio di cui in oggetto è stato aggiudicato alla Ditta Alderighi Impianti S.r.l. con sede in Via dei Ceramisti, 46 – Lastra a Signa (Fi) con un ribasso del 27,696% sull'importo a base di gara per un importo contrattuale di € 148.333,00 oltre IVA 22%, di cui € 992,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- è stato stipulato il contratto Rep.225/2018 Prot.4037 09.03.2018 la cui scadenza è fissata in 36 mesi decorrenti dal verbale di avvio delle prestazioni (atto rep 55/2018 del 23/02/2018) e pertanto il giorno 22/02/2021;
- l'art 6 del contratto sopracitato e l'art. 4 del capitolato normativo e prestazionale prevedono la possibilità di rinnovo biennale del contratto;
- con DD Rep. 1131/2020 Prot. 151679 del 05.10.2020 è stata approvata la perizia di variante variata distribuzione e suppletiva n. 1 per un maggior importo contrattuale di € 42.008,62 oltre IVA 22% ed un nuovo importo contrattuale di € 190.341,62 oltre IVA 22% di cui € 992,70 per oneri della sicurezza per applicazione del D.U.V.R.I
- in vista della scadenza contrattuale con PEC Prot.226674 del 15.12.2020 è stato richiesto all'Appaltatore la disponibilità al rinnovo del contratto rep 225/2018 agli stessi patti e condizioni del Contratto in vigore per un importo complessivo



rideterminato per la durata biennale comprensivo della Perizia di Variante variata distribuzione di spesa e suppletiva N.1 approvata con Decreto Dirigenziale Rep. 1131/2020 Prot. 151679 05.10.2020 ad eccezione dell'importo destinato alle attività di remunerazione degli impianti in conformità della normativa F-GAS.

- con PEC Prot.232986 del 21.12.2020 l'Appaltatore dichiarava la propria disponibilità al rinnovo;

RICHIAMATO

- il DD Rep. 40/2021 Prot.11464 del 12.01.2021 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Procedimento del Servizio in oggetto, di nomina del Progettista e del D.E.C. del rinnovando contratto

PRESO ATTO

- che i documenti progettuali sono stati elaborati nel termine di cui al DD Rep. 40/2021;

VISTO

- la Relazione del RUP (All.A);
- il progetto per il rinnovo del contratto del servizio in oggetto costituito dai seguenti elaborati e che espone un importo a base d'asta di 160.856,20 oltre iva al 22% di cui 2.283,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:
 - Perizia di spesa (All 1);
 - Quadro Comparativo Perizia (All.2);
 - Capitolato speciale d'appalto (All.3);
 - Allegati al Capitolato Speciale d'Appalto (All.da 3.1 a 3.4)
 - DUVRI e calcolo costi della sicurezza per interferenza (All.4)
 - Nota Prot.232986 del 21/12/2020 (All.5)
 - Quadro Economico di Rinnovo (All.6)
 - Relazione Tecnica (All.7)
- il D.lgs 50/2016;
- il DD rep 326/2019 prot 3789 del 25/02/2019;

su proposta del Rup (all. A) che meglio esplicita le motivazioni;

APPROVA

- il progetto per il Rinnovo del servizio di *verifica dello stato manutentivo e di funzionamento ei gruppi frigo, camere fredde, celle di coltura ed degli impianti di*



raffreddamento dei laser per anni due, (All.1/7) che espone un importo a base d'asta di € 160.856,20 oltre iva al 22% di cui € 2.283,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Normativo e Prestazionale e dell'art.6 del Contratto Rep.225/2018 Prot.40307 del 09/03/2018, il rinnovo, subordinato all'esito positivo delle verifiche di legge, del servizio in oggetto alla ditta Alderighi Impianti S.r.l. con sede in Via dei Ceramisti, 46 – Lastra a Signa (Fi) Cod.Fisc./P.IVA 05013040489, agli stessi patti e condizioni del contratto in scadenza e precisamente per un importo contrattuale pari ad € 116.937,93 oltre IVA 22%, di cui € 2.283,60 oltre IVA al 22% per oneri di interferenza per applicazione del D.U.V.R.I., per complessivi 142.664,27 compreso IVA;
 - il quadro economico del rinnovo per uno stanziamento, comprensivo delle somme a disposizione, pari ad € 145.881,39 (All.6);
 - l'avvio dell'Esecuzione del Servizio in via d'urgenza nelle more delle verifiche di legge come previsto dal combinato disposto dell'art. 8 comma 1 DL 76/2020 e all'art.32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
 - l'inoltro del presente atto alla Centrale Acquisti per il seguito di competenza
- Lo stanziamento totale di € 145.881,39 comprensivo delle somme a disposizione del Quadro Economico trova copertura sui fondi UA.A.50000.TECN.EDIL.EORDICTR CO.04.01.02.01.08.18.04 - Bilancio 2021-2022-2023 per i seguenti importi:

Bilancio 2021: € 67.567,91 di cui € 64.350,79 importo contrattuale iva compresa e € 3.217,12 incentivo totale

Bilancio 2022: € 71.332,13

Bilancio 2023: € 6.981,35

fv

Visto di regolarità contabile

Il Dirigente